



REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NOVI GRAD
NAČELNIK OPŠTINE



Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad • telefon: +387 52 720 900 • faks: +387 52 720 901

Broj: 01-404-107/23

Datum: 04.10.2023. godine

Na osnovu člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22) i člana 16. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj: 4/15, 16/16), u hitnom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova „Izrada privremenih nasipa za odbranu od poplave“ na preporuku Komisije,
d o n o s i m:

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku i ponuda ponuđača „Usluge prevoza i građevinske djelatnosti „LABUS MLADEN“ Mladen Labus s.p. Novi Grad“, u iznosu: **36.596,00 KM bez uračunatog PDV-a**, proglašava se prihvatljivom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za nabavku radova – „Izrada privremenih nasipa za odbranu od poplave“.

Član 2.

Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku u skladu sa uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Opštine Novi Grad (www.opstina-novigrad.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove dostavilo je Načelniku opštine prijedlog za pokretanje postupka javne nabavke radova – „Izrada privremenih nasipa za odbranu od poplave“, broj 03/12-052-78/23 od 27.09.2023. godine.

U detaljnom obrazloženju stoji sljedeće:

Budžetom opštine Novi Grad za 2023. godinu nisu predviđena sredstva za hitne mjere odbrane od poplava. Zbog obilnih kiša i porasta vodostaja rijeka i potoka na području opštine Novi Grad, održane su sjednice Štaba za vanredne situacije opštine Novi Grad u periodu od 15.05.2023. godine do 18.05.2023.

godine, gdje je odlučeno da se uključe svi segmenti zaštite kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi i imovine. Obezbijeđen je potreban materijal, a u pripravnosti su bile i građevinske mašine neophodne u ovim situacijama. Načelnik opštine je, na prijedlog Opštinskog štaba, donio Odluku o proglašenju vanredne situacije zbog elementarne nepogode nastale pojavom obilnih padavina i poplava na području opštine Novog Grada, broj 01-052-224/23 od 17.05.2023. godine, kojom su propisani zadaci i dužnosti Opštinskog štaba, građana, preduzeća i drugih pravnih lica. Poplava je prouzrokovala veće štete na putevima na području naselja Rudice, Roga, Suhača, Radomirovac, Dobrljin, Maslovare, Prekosanje, Svodna, Donji Agići, Blagaj Japra, Blatna, Kuljani, M. N. Rujiška i Gornji Rakani. Zbog svega navedenog, nabavka nije planirana Planom nabavke. Javna nabavka se odnosi na izradu privremenih nasipa za odbranu od poplave u maju 2023. godine, a sve prema predmjeru i predračunu, Zapisnika sa sjednica Štaba za vanredne situacije opštine Novi Grad u periodu od 15.05. do 18.05.2023. godine, Odluke o rasporedu sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH, VM broj 213/23 od 25.07.2023. godine, Odluke o raspodjeli sredstava doznačenih od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u svrhu sanacije posljedica od poplava, br. 01-400-106/23 od 14.09.2023. godine.

Nabavka nije planirana Planom nabavki za 2023. godinu i u skladu sa Posebnom odlukom od dana 28.09.2023. godine ova nabavka je uvrštena u Plan javnih nabavki za 2023. godinu pod kategorijom radovi redni broj 19.

Članom 21 stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je:

"Ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, u sljedećim slučajevima:

d) kada izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu s ugovornim organom.

Citiranjem odredbom postavljeni su kumulativni uslovi, da postoji potreba krajnje hitnosti, da su razlozi bili nepredvidivi za ugovorni organ, da se okolnosti kojim se opravdava krajnja hitnost ni u kom slučaju ne mogu dovesti u vezu s ugovornim organom.

U ovom konkretnom slučaju se smatra da je hitnost nabavke zaista objektivno potrebna, i to ne bilo kakva hitnost već krajnja hitnost, da se može u što kraćem roku obezbijediti ugovor na osnovu kojeg će početi izvođenje radova na izradi privremenih nasipa za odbranu od poplave.

Otvaranje ponuda zakazano je za dan 03.10.2023. godine u 13:30 časova. Komisija je konstatovala da je do utvrđenog roka za dostavljanje ponuda pristigla ponuda ponuđača „Usluge prevoza i građevinske djelatnosti „LABUS MLADEN“ Mladen Labus s.p. Novi Grad“.

Komisija je pristupila otvaranju ponude i nakon izvršene analize u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu konstatovala da ponuda ispunjava sve zahtjeve koje je ugovorni organ tražio u svom zahtjevu. Ponuđač je ponudio za izvođenje radova na izradi privremenih nasipa za odbranu od poplave cijenu u iznosu od 36.596,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 42.817,32 KM sa uračunatim PDV-om.

Na osnovu analize pristigle ponude komisija je utvrdila da ponuda sadrži svu dokumentaciju traženu pozivom za dostavljanje ponude, te je ponuda ocijenjena kao kvalifikovana. Analizom cijene ponude utvrđeno je da je ukupna cijena u skladu sa procijenjenom vrijednošću nabavke.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 16. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama.

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u slučaju sumnje da je prekršena neka odredba Zakona o javnim nabavkama, i to u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora ako nije objavljeno dobrovoljno *ex ante* obavještenje o transparentnosti.

Dostaviti:

1. Ponuđaču,
2. Evidencija,
3. a/a.

NACELNIK OPŠTINE
Miroslav Drlijača, dipl. inž. šum.

